

EDITAL DE DISPENSA AO CHAMAMENTO PÚBLICO

ERRATA EDITAL FIA Nº 1 - 2.025 (DOAÇÕES 2.024)

Abre credenciamento de Organização da Sociedade Civil inscrita no CMDCA, para fins de seleção de projetos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA – que contribuam para garantia, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente no Município de Piumhi – MG para o ano de 2.025 e dá outras providências.

1 – Ficam alterados os textos dos itens 9 e 13 para constar a seguinte redação

9 - Divulgação dos Resultados

9.1. O resultado do credenciamento e seleção estará disponível no sítio eletrônico oficial e mídias sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas e no sítio eletrônico oficial do Município de Piumhi, após reunião plenária do CMDCA que será realizada no dia 16/09/2025.

9.2. Com os resultados devidamente divulgados o Termo de Fomento serão disponibilizados para assinatura e entrega no período de 22/09/2025 a 06/10/2025.

9.3. Os Planos de Trabalho selecionados receberão a importância a eles destinada em parcela única, após aprovação dos projetos pelo CMDCA, até o dia 20/10/2025 desde que respeitado o item 9.2.

13 - Cronograma e Prazo

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATAS
1	Publicação do Edital	15/07/2025 a 04/08/2025



2	Prazo para impugnação ao Edital	05/08/2025 a 08/08/2025
3	Prazo para a comissão avaliar a impugnação	09/08/2025 a 12/08/2025
4	Publicação do julgamento da impugnação da C.E.F.	13/08/2025
5	Prazo para recurso sobre o julgamento da comissão FIA, sobre a impugnação ao CMDCA	14/08/2025 a 15/08/2025
6	Decisão CMDCA do recurso	18/08/2025
7	Envio das propostas pelas OSC	19/08/2025 a 22/08/2025
8	Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção	25/08/2025 a 27/08/2025
9	Divulgação do resultado preliminar	28/08/2025



10	Interposição de recursos contra o resultado preliminar	29/08/2025 a 01/09/2025
11	Análise dos recursos pela Comissão de Seleção	02/09/2025 a 04/09/2025
12	Divulgação do resultado após a análise dos recursos	05/09/2025
13	Reunião Extraordinária do CMDCA para homologação dos projetos e valores	16/09/2025
14	Disponibilização para assinatura e entrega do Termo de Fomento	24/09/2025 a 06/10/2025
15	Liberação do recurso	Até 20/10/2025

Piumhi – MG, 16 de setembro de 2.025.



Yedda Andrade Lemos Garcia
Presidente do CMDCA – Piumhi-MG
Biênio 205/2027